

見 積 結 果 （ 第 1 回変更） 件 名 6線龍ヶ崎市保健センター解体工事 場 所 龍ヶ崎市馴馬町2855番地				執 行 日 時	令和 7年 9月24日 午後 2時 00分	
				執 行 場 所	龍ヶ崎市役所 4階 入札室	
				所 管 課	健康増進課	
番号	見 積 者	見積合せ (第1回)	見積合せ (第2回)			備考
1	常磐建設（株）	増 ¥4,500,000-	増 ¥4,490,000-			決定

・ 上記金額に消費税等相当額を加算した金額が、地方自治法上の契約の申込みに係る価格である。

(単位：円)